
ESTUDOS PRELIMINARES

1. Necessidade da contratação

A tecnologia da irrigação é necessária nos dias de hoje para promover o aumento

da produção, na qualidade dos alimentos e suprir necessidades da população. Um dos

sistemas de irrigação existentes é o denominado pivô central. Objeto desta contratação

O sistema de irrigação pivô central deve ser adequadamente projetado para que a

alternativa de sua utilização em sistemas irrigados manifeste todo o seu potencial  de

lucratividade, neste sentido é muito importante que esta Autarquia possibilite ao aluno

uma vivência monitorada desta tecnologia. 

O sistema de irrigação tipo pivô central  será utilizado nas atividades de campo

desenvolvidas  no  Instituto  Federal  Sudeste  de  Minas  –  Campus  Barbacena.  Esse

equipamento possibilitará a realização das atividades de campo, principalmente aquelas

que  envolvem  o  ensino,  pesquisa  e  extensão.  A área  que  será  irrigada  é  de

aproximadamente de dois hectares. 

A  produção  desta  área  será  destinada  a  trabalhos  de  pesquisa, extensão,

alimentação de animais  do Núcleo de Zootecnia,  atendimento ao  Setor de alimentação

escolar, tendo ainda seu excedente destinado ao Posto de Vendas.

As  principais  atividades  desenvolvidas  serão  o  plantio  de  culturas  anuais,

olerícolas, flores ornamentais, com suas atividades acompanhadas pelos alunos para que

seja possível uma vivência da aprendizagem teórica obtida nas aulas teóricas.

Na fazenda do Instituto realizam-se práticas e atividades de ensino que atendem

aos  cursos  técnicos  de  Meio  Ambiente,  Agroindústria,  Agropecuária,  Hospedagem,

Agronomia  Bacharelado,  Tecnologia  de  Alimentos,  Ciências  Biológicas  Licenciatura,

Gestão  Ambiental  Tecnologia,  Gestão  de  Turismo  Tecnologia,  bem  como  para  a

realização dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo seu corpo docente e

discente dessas áreas.

Abaixo  apresentamos  uma  estimativa  do  quantitativo  de  alunos  que  utilizam

diretamente a fazenda:

Cursos Técnicos Concomitante e 
Subsequentes

• Meio Ambiente - 33 alunos

Cursos Técnicos Integrados • Agroindústria – 84 alunos
• Agropecuária – 231 alunos
• Hospedagem – 95 alunos

Cursos de graduação • Agronomia Bacharelado – 211 alunos
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• Alimentos Tecnologia – 77 alunos
• Ciências Biológicas Licenciatura – 169 alunos
• Gestão Ambiental Licenciatura – 79 alunos
• Gestão de Turismo Tecnologia – 109 alunos

Total de Alunos 1088

2. Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver

Em análise do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) extrai-se que as atividades

pedagógicas  desenvolvidas  nos  cursos  citados  anteriormente  devem  abarcar

metodologias de integração entre teoria e prática.

Com  relação  ao  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI),  que  abrange  o

período de 2014 a 2019, pode-se verificar a existência de carga horária de aulas práticas,

atividades complementares e estágio supervisionado. Todas elas, para os cursos citados

acima, envolvem a execução de ações nas instalações produtivas da Fazenda o Campus.

3. Requisitos da contratação

O pivô deverá apresentar tecnologia de ponta no uso da água e energia. 

A  entrega e instalação deverá ocorrer  no  Instituto  Federal  Sudeste de Minas -

Campus Barbacena, no endereço: Rua Monsenhor José Augusto, nº 204 - Bairro São

José  -  CEP:  36205-018 -  Barbacena -  MG,  no prazo máximo de  60  (sessenta)  dias

corridos, contados a partir da solicitação de entrega. A instalação deverá ser realizada no

horário  de  07  às  11  horas  e  das  13  às  17  horas.  A  entrega  deverá  ser  agendada

previamente com o responsável pelo Núcleo de Agricultura.

A identificação de qualquer material em discordância do apresentado na proposta,

exigido na licitação ou que apresente qualquer vício que o torne imprestável ao fim que se

destina,  implicará  na recusa por  parte  da CONTRATANTE.   A reposição/substituição,

conforme o caso,  deverá ocorrer  no prazo de 15 (quinze)  dias corridos,  podendo,  se

devidamente justificada e aprovada pelo Campus Barbacena, ser prorrogado por igual

período. 

A Nota Fiscal emitida fora das especificações exigidas ou em condições diferentes

daquelas exigidas neste objeto deverão ter seus vícios corrigidos em um prazo máximo

de 15 dias corridos.

A  CONTRATADA  deverá  executar  a  instalação  completa  do  pivô,  inclusive  a

preparação da área.



Deverão ser respeitadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), como por exemplo a ABNT NBR ISO 11545:2016 - Equipamentos de irrigação

agrícola - Máquinas de irrigação pivô central e linear móvel, equipadas com sprayers ou

aspersores  -  Determinação  da  uniformidade  de  distribuição  de  água,  elaborada  pelo

Comitê  Brasileiro  de  Tratores  e  Máquinas  Agrícolas  e  Florestais  (ABNT/CB-203),

principalmente no tocante ao dimensionamento levando-se em consideração o desgaste

do sistema ao longo do tempo, de forma a evitar a necessidade de redução da lâmina de

água  aplicada  ou  mesmo  na  substituição  do  conjunto  motobomba  ou  parte  da  rede

adutora.

Os  equipamentos  fornecidos  deverão  estar  acompanhados  de  manual  de

instruções em português e terem, no mínimo, 12 meses de garantia, contados a partir da

data de efetivo recebimento. O fornecedor deverá contar com rede de assistência técnica

autorizada numa distância máxima de 300 km do local de Instalação.

A infraestrutura de obra básica usada na instalação, deverá ter garantia de 3 anos

a contar de sua conclusão.

Instalação de disjuntor ou chave com fusíveis após o medidor de energia, para

proteção do sistema.

Aterramento do Pivô feito, de acordo com normas da ABNT, para conferir maior

segurança ao equipamento.

A variação de tensão deve ser de no máximo de 5% nos componentes elétricos

após a instalação.

No  posicionamento  do  ponto  do  Pivô  deverá  ser  providenciado  a  liberação  de

quaisquer obstáculos na área onde passará o lance com as rodas.

A  responsabilidade  pelo  posicionamento  do  ponto  do  Pivô,  bem  como  pela

construção  da  base  da  torre  central  e  entrega  da  área  livre  de  obstáculos  será  da

contratada.

Abertura das valetas deverá obedecer às dimensões de profundidade e largura

recomendadas pelo fabricante do pivô. A mesma regra vale para a base de concreto.

São ainda obrigações da CONTRATADA: 

A. Arcar  com  a  responsabilidade  civil  por  quaisquer  danos  materiais  ou  morais

causados  por  ação  ou  omissão,  culposa  ou  dolosa,  de  seus  empregados,

trabalhadores ou representantes. 



B. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,

tributárias, transporte, fretes, pedágios e demais custos inerentes ao cumprimento

do  objeto  contratado,  cuja  inadimplência  não  transfere  responsabilidade  à

Administração. 

C. Instruir  seus representantes e empregados quanto à necessidade de acatar  as

orientações da Administração, principalmente quanto ao cumprimento das normas

internas de funcionamento e segurança, quando for o caso.

D. Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos

quantitativos  e  valores  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis

decorrentes de eventos futuros e incertos, taxas, emolumentos, dentre quaisquer

outros.

4.  Estimativa  das  quantidades,  acompanhadas  das  memórias  de  cálculo  e  dos
documentos que lhe dão suporte*

O conjunto de irrigação tipo pivô central composto de:
1 torre acionadora
1 balanço de aproximadamente 25m sem canhão final

330 metros de cabo de energia
1 tubulação de sucção de 3"
52 tubo PVC, PN 60, Ø 100mm
1 conj. de conexões

Levantamento técnico:

4.1 Precipitação: 
Lâmina Bruta Diária: 13,00 mm/dia (24,0 horas/dia)

4.2 Descrição e dados técnicos do PIVÔ:
Modelo:
Altura: padrão, 2,74 metros.
Composição: 1 lance médio. Com balanço de 25m, com aspersor final.
Aspersores: c/ peso, com tubo de descida flexível.
Área circular irrigada: até 2 hectares.
Período (rele a 100%):  1,15 horas.
Vazão total:   10,13 m³/h.
Comprimento até a última torre:   48,25 m.
Raio total irrigado:   77,20 m.
Giro: 360 graus.
Lâmina por percurso:  0,62 mm/volta.
Vazão por área:   5,41 m³/h/ha.
Comprimento da tubulação:  73,70 m.



Pressão no final da tubulação:  1,30 atm.

4.3 Adutoras: 
300m Tubo PVC PN 60 100mm.

4.4 Composição da motobomba:
Desnível entre centro do pivô e ponto mais alto: 4,00 m.
Pressão no ponto do pivô (manômetro): 20,55 mca.
Desnível entre a motobomba e o centro do pivô: 12,00 m.   
Altura manométrica total: 39,78 mca.
Bomba centrífuga:

Rotação: 3500 rpm.
Vazão:   11,00 m³/h.
Pressão: 45,00 mca.
Rend: 48 %
Potência máx: 4,39 cv
Estágios: 1
Diâmetro: 158 mm
Potência no eixo: 3,82 cv.
NPSH disponível do local de instalação do projeto: 5,27 mca.

4.5 Dados do motor:
Elétrico, trifásico, 220 Volts, 5 cv, 3500 rpm.

Requisitos de infraestrutura a ser realizado pela CONTRATADA.

a) Execução de base de concreto no local do Pivô, com 15 dias de cura no mínimo. 

b) Construção de estação de bombeamento composta da casa de bomba e da tomada de

água, assegurando o nível adequado e a vazão mínima de 10,64 m3/h. Desnível máximo

entre a água e flange de sucção da motobomba 2,00 m. 

c) Tomada de força trifásica de 220 Volts, equipada com chave seccionadora de linha,

com fusíveis tipo NH, localizada a 5,0m, da estação de bombeamento, em condições de

funcionamento. 

d) Tomada de força trifásica de 500 Volts / 10,00 kVa, equipada com chave seccionadora

de linha,  com fusíveis  tipo NH, localizada ao longo da linha mestra,  a  uma distância

aproximada de 300m, da base do Pivô. 

e) Abertura de valeta de 1,2m de profundidade por 1,0m de largura, em linha reta, a partir

da base da bomba até a base do Pivô, para receber a adutora e os cabos elétricos. 

f) Preparar caminhos de 6 metros de largura ao longo das valetas, a partir da base do

Pivô, até a última torre, para o transporte, distribuição e montagem dos equipamentos.



As  especificações  técnicas  exigidas  refletem  o  MÍNIMO  de  qualidade  e

características dos materiais a serem adquiridos, permitindo claramente a oferta de

produtos superiores aos solicitados.

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

No Brasil  há  diversos representantes  desse  tipo  de equipamento.  Foi  feito  um

levantamento na região do Campo das Vertentes e detectou-se a existência de produtores

utilizando essa tecnologia. É um sistema de irrigação mecânico utilizado para lavouras de

alto rendimento que reforça a necessidade da absorção desta tecnologia nas atividades

didáticas em cumprimento da missão institucional desta Autarquia.. 

Observou-se que as Empresas consultadas estão mais voltadas na instalação dos

equipamentos deixando por conta da CONTRATANTE o fornecimento da infraestrutura

básica para receber a instalação. A supervisão da montagem e instalação do Sistema de

Irrigação geralmente é de responsabilidade do distribuidor. Os trabalhos serão iniciados

após a confirmação de que os requisitos de infraestrutura básica encontram-se prontos

para  a  montagem  e  funcionamento  do  conjunto ficando  a  distribuidora  também

responsável  pelar movimentação  do  material  e  equipamentos,  disponibilizando ainda

trabalhadores em número e por tempo necessário, para a execução dos serviços.

Optou-se pela transferência da infraestrutura básica para a distribuidora por não

possuir esta Autarquia infraestrutura, materiais, equipamentos e recursos humanos para

executá-la.

6. Definição do método para estimativas de preços ou dos meios de previsão de preços 
referenciais*

Serão por meio de licitação, no mínimo três orçamentos, com menor valor.

7. Descrição da solução como um todo

Instalação da solução completa de um sistema de irrigação tipo pivô central em

uma área de aproximadamente 2 hectares.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para a 
individualização do objeto.

O objeto não será parcelado por existir uma interdependência técnica entre seus 

componentes.



9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis

A aquisição do pivô representará uma série de benefícios a saber:

- Redução dos gastos com visitas técnicas;

-  Possibilidade  de  realização  constante  de  aulas  práticas  nos  cursos  Técnicos  e  de

Graduação;

- Desenvolvimento de pesquisas;

- Difusão de tecnologia através de dia-de-campo, treinamentos técnicos e visitas técnicas;

-  Produção  de  plantas  fora  do  período  convencional,  gerando  um  vasto  campo  de

pesquisa juntamente com o fornecimento de alimentos para trato de animais em períodos

em que seus custos são maiores; 

- Possibilidade de criação de área de amostragem ampliando as parcerias com empresas

do setor agrícola.

10. Providências para adequação do ambiente do órgão
A. Providenciar  o  acesso  às  áreas  de  instalação  do  pivô  dos  trabalhadores  da

empresa.

B. Providenciar local para empresa instalar o canteiro de obra.

C. Permitir interrupções temporárias, previamente avisadas, da interrupção da energia

elétrica para instalação dos equipamentos e adequação da rede elétrica.

D. Disponibilizar equipe de fiscalização para garantir a execução do objeto conforme

condições exigidas.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não  há  contratações  correlatas  nem  interdependentes  por  se  ter  optado  pela

solução  completa  em  que  a  CONTRATADA  deverá  entregar  o  objeto  pivô  central

funcionando. 

12. Declaração da viabilidade ou não da contratação*.

Considerando os pontos listados a seguir:

 • A contratação alinha-se às finalidades do Órgão e é viável do ponto de econômico

estratégico conforme demonstra esse estudo.

•  Os  requisitos  relevantes  para  contratação  foram  adequadamente  levantados  e

analisados,  inclusive  o  tempo esperado  para  que  a  solução  esteja  disponível  para  o



órgão.

• No mercado existe a solução proposta e essa solução é viável, além de ser fornecida

por várias empresas, o que permite a concorrência.

• As estimativas preliminares dos preços dos itens a serem contratados foram feitas e

estão documentadas adequadamente nesse Estudo.

• O estudo não indica a necessidade do parcelamento da solução e define os resultados

pretendidos com a contratação

• A relação custo-benefício da contratação é considerada favorável.

Diante disto fica declarada a viabilidade da contratação do objeto elencado nesse estudo.

Barbacena, 11 de julho de 2019

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Planejamento: Marcos Caldeira Ribeiro – Siape: 1753329




