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ENCARTE D DO TERMO DE REFERENCIA - DESCRICAO COMPLEMENTAR ITEM 11
ESTUDOS PRELIMINARES

1. Necessidade da contratagao

A tecnologia da irrigacao € necessaria nos dias de hoje para promover o aumento
da producgao, na qualidade dos alimentos e suprir necessidades da populagdo. Um dos
sistemas de irrigacao existentes € o denominado pivd central. Objeto desta contratagao

O sistema de irrigagéo pivo central deve ser adequadamente projetado para que a
alternativa de sua utilizagcdo em sistemas irrigados manifeste todo o seu potencial de
lucratividade, neste sentido é muito importante que esta Autarquia possibilite ao aluno
uma vivéncia monitorada desta tecnologia.

O sistema de irrigacdo tipo pivé central sera utilizado nas atividades de campo
desenvolvidas no Instituto Federal Sudeste de Minas — Campus Barbacena. Esse
equipamento possibilitara a realizagdo das atividades de campo, principalmente aquelas
que envolvem O ensino, pesquisa e extensdo. A area que sera irrigada € de
aproximadamente de dois hectares.

A produgdo desta area sera destinada a trabalhos de pesquisa, extenséo,
alimentagao de animais do Nucleo de Zootecnia, atendimento ao Setor de alimentagao
escolar, tendo ainda seu excedente destinado ao Posto de Vendas.

As principais atividades desenvolvidas serdo o plantio de culturas anuais,
olericolas, flores ornamentais, com suas atividades acompanhadas pelos alunos para que
seja possivel uma vivéncia da aprendizagem tedrica obtida nas aulas tedricas.

Na fazenda do Instituto realizam-se praticas e atividades de ensino que atendem
aos cursos técnicos de Meio Ambiente, Agroindustria, Agropecuaria, Hospedagem,
Agronomia Bacharelado, Tecnologia de Alimentos, Ciéncias Bioldgicas Licenciatura,
Gestdao Ambiental Tecnologia, Gestdo de Turismo Tecnologia, bem como para a
realizacdo dos projetos de pesquisa e extensdo desenvolvidos pelo seu corpo docente e
discente dessas areas.

Abaixo apresentamos uma estimativa do quantitativo de alunos que utilizam

diretamente a fazenda:

Cursos Técnicos Concomitante e * Meio Ambiente - 33 alunos
Subsequentes

Cursos Técnicos Integrados  Agroindustria — 84 alunos
» Agropecuaria — 231 alunos
* Hospedagem — 95 alunos

Cursos de graduacao » Agronomia Bacharelado — 211 alunos
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* Alimentos Tecnologia — 77 alunos

« Ciéncias Biologicas Licenciatura — 169 alunos
» Gestdo Ambiental Licenciatura — 79 alunos

» Gestao de Turismo Tecnologia — 109 alunos
Total de Alunos 1088

2. Referéncia a outros instrumentos de planejamento do érgéo ou entidade, se houver

Em analise do Projeto Pedagdgico do Curso (PPC) extrai-se que as atividades
pedagdgicas desenvolvidas nos cursos citados anteriormente devem abarcar
metodologias de integragéo entre teoria e pratica.

Com relagdo ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que abrange o
periodo de 2014 a 2019, pode-se verificar a existéncia de carga horaria de aulas praticas,
atividades complementares e estagio supervisionado. Todas elas, para os cursos citados

acima, envolvem a execuc¢ao de acdes nas instalagdes produtivas da Fazenda o Campus.

3. Requisitos da contratacao

O pivd devera apresentar tecnologia de ponta no uso da agua e energia.

A entrega e instalacdo devera ocorrer no Instituto Federal Sudeste de Minas -
Campus Barbacena, no enderegco: Rua Monsenhor José Augusto, n° 204 - Bairro Sao
José - CEP: 36205-018 - Barbacena - MG, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da solicitagdo de entrega. A instalagdo devera ser realizada no
horario de 07 as 11 horas e das 13 as 17 horas. A entrega devera ser agendada
previamente com o responsavel pelo Nucleo de Agricultura.

A identificagdo de qualquer material em discordancia do apresentado na proposta,
exigido na licitacdo ou que apresente qualquer vicio que o torne imprestavel ao fim que se
destina, implicara na recusa por parte da CONTRATANTE. A reposicido/substituicao,
conforme o caso, devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias corridos, podendo, se
devidamente justificada e aprovada pelo Campus Barbacena, ser prorrogado por igual
periodo.

A Nota Fiscal emitida fora das especificagdes exigidas ou em condigdes diferentes
daquelas exigidas neste objeto deverao ter seus vicios corrigidos em um prazo maximo
de 15 dias corridos.

A CONTRATADA devera executar a instalacdo completa do pivd, inclusive a

preparacao da area.
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Deveréao ser respeitadas as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), como por exemplo a ABNT NBR ISO 11545:2016 - Equipamentos de irrigagao
agricola - Maquinas de irrigagao pivé central e linear movel, equipadas com sprayers ou
aspersores - Determinagdo da uniformidade de distribuicdo de agua, elaborada pelo
Comité Brasileiro de Tratores e Maquinas Agricolas e Florestais (ABNT/CB-203),
principalmente no tocante ao dimensionamento levando-se em consideragéo o desgaste
do sistema ao longo do tempo, de forma a evitar a necessidade de reducao da lamina de
agua aplicada ou mesmo na substituicdo do conjunto motobomba ou parte da rede
adutora.

Os equipamentos fornecidos deverdo estar acompanhados de manual de
instrucdes em portugués e terem, no minimo, 12 meses de garantia, contados a partir da
data de efetivo recebimento. O fornecedor devera contar com rede de assisténcia técnica
autorizada numa distancia maxima de 300 km do local de Instalagao.

A infraestrutura de obra basica usada na instalagédo, devera ter garantia de 3 anos
a contar de sua concluséo.

Instalacdo de disjuntor ou chave com fusiveis apdés o medidor de energia, para
protecdo do sistema.

Aterramento do Pivo feito, de acordo com normas da ABNT, para conferir maior
seguranga ao equipamento.

A variacédo de tensdo deve ser de no maximo de 5% nos componentes elétricos
apos a instalagao.

No posicionamento do ponto do Pivd devera ser providenciado a liberagdo de
quaisquer obstaculos na area onde passara o lance com as rodas.

A responsabilidade pelo posicionamento do ponto do Pivb, bem como pela
construcdo da base da torre central e entrega da area livre de obstaculos sera da
contratada.

Abertura das valetas devera obedecer as dimensdes de profundidade e largura
recomendadas pelo fabricante do pivé. A mesma regra vale para a base de concreto.

S&o ainda obrigagdes da CONTRATADA:

A. Arcar com a responsabilidade civil por quaisquer danos materiais ou morais
causados por acdo ou omissdo, culposa ou dolosa, de seus empregados,

trabalhadores ou representantes.
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Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias, transporte, fretes, pedagios e demais custos inerentes ao cumprimento
do objeto contratado, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a
Administracao.

Instruir seus representantes e empregados quanto a necessidade de acatar as
orientagdes da Administragao, principalmente quanto ao cumprimento das normas
internas de funcionamento e segurancga, quando for o caso.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos e valores de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de eventos futuros e incertos, taxas, emolumentos, dentre quaisquer

outros.

4. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memorias de calculo e dos
documentos que Ihe dao suporte*

O conj

unto de irrigacao tipo pivé central composto de:

1

torre acionadora

1

balanco de aproximadamente 25m sem canhao final

330 | metros de cabo de energia
1 tubulacdo de succao de 3"
52 | tubo PVC, PN 60, » 100mm

1

conj. de conexdes

Levantamento técnico:

4.1 Precipitagéo:

4.2 De

Lamina Bruta Diaria: 13,00 mm/dia (24,0 horas/dia)

scricdo e dados técnicos do PIVO:

Modelo:

Altura: padrao, 2,74 metros.

Composicéao: 1 lance médio. Com balango de 25m, com aspersor final.
Aspersores: ¢/ peso, com tubo de descida flexivel.
Area circular irrigada: até 2 hectares.

Periodo (rele a 100%): 1,15 horas.

Vazao total: 10,13 m?3/h.

Comprimento até a ultima torre: 48,25 m.

Raio total irrigado: 77,20 m.

Giro: 360 graus.

Lamina por percurso: 0,62 mm/volta.

Vazao por area: 5,41 m3/h/ha.

Comprimento da tubulagédo: 73,70 m.
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Presséao no final da tubulagdo: 1,30 atm.

4.3 Adutoras:
300m Tubo PVC PN 60 100mm.

4.4 Composi¢cao da motobomba:

Desnivel entre centro do pivd e ponto mais alto: 4,00 m.
Pressao no ponto do pivé (mandémetro): 20,55 mca.
Desnivel entre a motobomba e o centro do pivo: 12,00 m.
Altura manomeétrica total: 39,78 mca.
Bomba centrifuga:

Rotacéo: 3500 rpm.

Vazao: 11,00 m3¥h.

Pressao: 45,00 mca.

Rend: 48 %

Poténcia max: 4,39 cv

Estagios: 1

Diametro: 158 mm

Poténcia no eixo: 3,82 cv.

NPSH disponivel do local de instalagao do projeto: 5,27 mca.

4.5 Dados do motor:
Elétrico, trifasico, 220 Volts, 5 cv, 3500 rpm.

Requisitos de infraestrutura a ser realizado pela CONTRATADA.

a) Execugéao de base de concreto no local do Pivd, com 15 dias de cura no minimo.

b) Construcao de estagdo de bombeamento composta da casa de bomba e da tomada de
agua, assegurando o nivel adequado e a vazdo minima de 10,64 m3/h. Desnivel maximo
entre a agua e flange de sucgao da motobomba 2,00 m.

c) Tomada de forga trifasica de 220 Volts, equipada com chave seccionadora de linha,
com fusiveis tipo NH, localizada a 5,0m, da estagcdo de bombeamento, em condigbes de
funcionamento.

d) Tomada de forga trifasica de 500 Volts / 10,00 kVa, equipada com chave seccionadora
de linha, com fusiveis tipo NH, localizada ao longo da linha mestra, a uma distancia
aproximada de 300m, da base do Pivé.

e) Abertura de valeta de 1,2m de profundidade por 1,0m de largura, em linha reta, a partir
da base da bomba até a base do Pivd, para receber a adutora e os cabos elétricos.

f) Preparar caminhos de 6 metros de largura ao longo das valetas, a partir da base do

Pivd, até a ultima torre, para o transporte, distribuicdo e montagem dos equipamentos.
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As especificacdes técnicas exigidas refletem o MINIMO de qualidade e
caracteristicas dos materiais a serem adquiridos, permitindo claramente a oferta de

produtos superiores aos solicitados.

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solugéo a contratar

No Brasil ha diversos representantes desse tipo de equipamento. Foi feito um
levantamento na regido do Campo das Vertentes e detectou-se a existéncia de produtores
utilizando essa tecnologia. E um sistema de irrigagcdo mecanico utilizado para lavouras de
alto rendimento que refor¢ca a necessidade da absorgao desta tecnologia nas atividades
didaticas em cumprimento da missao institucional desta Autarquia..

Observou-se que as Empresas consultadas estdao mais voltadas na instalagao dos
equipamentos deixando por conta da CONTRATANTE o fornecimento da infraestrutura
basica para receber a instalagdo. A supervisdo da montagem e instalagdo do Sistema de
Irrigagdo geralmente é de responsabilidade do distribuidor. Os trabalhos serao iniciados
apos a confirmagao de que os requisitos de infraestrutura basica encontram-se prontos
para a montagem e funcionamento do conjunto ficando a distribuidora também
responsavel pelar movimentacdo do material e equipamentos, disponibilizando ainda
trabalhadores em numero e por tempo necessario, para a execugao dos servigos.

Optou-se pela transferéncia da infraestrutura basica para a distribuidora por nao
possuir esta Autarquia infraestrutura, materiais, equipamentos e recursos humanos para
executa-la.

6. Definicdo do método para estimativas de pregos ou dos meios de previsao de pregos
referenciais*®
Serao por meio de licitagdo, no minimo trés orgamentos, com menor valor.

7. Descricao da solugao como um todo
Instalacdo da solugdo completa de um sistema de irrigagao tipo pivd central em

uma area de aproximadamente 2 hectares.

8. Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugcédo, quando necessaria para a
individualizagao do objeto.

O objeto nao sera parcelado por existir uma interdependéncia técnica entre seus

componentes.
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9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis
A aquisicao do pivd representara uma série de beneficios a saber:

- Reducéo dos gastos com visitas técnicas;

- Possibilidade de realizacdo constante de aulas praticas nos cursos Técnicos e de
Graduacao;

- Desenvolvimento de pesquisas;

- Difusao de tecnologia através de dia-de-campo, treinamentos técnicos e visitas técnicas;
- Producdo de plantas fora do periodo convencional, gerando um vasto campo de
pesquisa juntamente com o fornecimento de alimentos para trato de animais em periodos
em que seus custos sdo maiores;

- Possibilidade de criacdo de area de amostragem ampliando as parcerias com empresas

do setor agricola.

10. Providéncias para adequacao do ambiente do 6rgéo
A. Providenciar o acesso as areas de instalagdo do pivé dos trabalhadores da

empresa.

B. Providenciar local para empresa instalar o canteiro de obra.

C. Permitir interrupgbes temporarias, previamente avisadas, da interrup¢do da energia
elétrica para instalagado dos equipamentos e adequacgao da rede elétrica.

D. Disponibilizar equipe de fiscalizagao para garantir a execugado do objeto conforme

condi¢des exigidas.

11. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
Nao ha contratagdes correlatas nem interdependentes por se ter optado pela
solugdo completa em que a CONTRATADA devera entregar o objeto pivé central

funcionando.

12. Declaragao da viabilidade ou n&o da contratagéo*.
Considerando os pontos listados a seguir:
« A contratacdo alinha-se as finalidades do Orgdo e é viavel do ponto de econdémico
estratégico conforme demonstra esse estudo.
* Os requisitos relevantes para contratacdo foram adequadamente levantados e

analisados, inclusive o tempo esperado para que a solugado esteja disponivel para o
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orgao.

* No mercado existe a solugdo proposta e essa solugao € viavel, além de ser fornecida
por varias empresas, 0 que permite a concorréncia.

* As estimativas preliminares dos pregcos dos itens a serem contratados foram feitas e
estdo documentadas adequadamente nesse Estudo.

* O estudo néo indica a necessidade do parcelamento da solugéo e define os resultados
pretendidos com a contratagao

* A relagao custo-beneficio da contratagao € considerada favoravel.

Diante disto fica declarada a viabilidade da contratagdo do objeto elencado nesse estudo.

Barbacena, 11 de julho de 2019
EQUIPE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

Planejamento: Marcos Caldeira Ribeiro — Siape: 1753329





